



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Pinacoteca di Brera

## **BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA**

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

I.1) **DENOMINAZIONE:** Pinacoteca di Brera con sede in Milano alla Via Brera n. 28 – 20121, tel. 02.72263298, fax 02.72001140. Responsabile Unico del Procedimento: dott. James M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera – e-mail: [pin-br@beniculturali.it](mailto:pin-br@beniculturali.it)

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

II.1.1) **DENOMINAZIONE:** Affidamento del servizio di movimentazione e riallestimento delle opere esposte nelle sale espositive I–VIII–IX–X–XI–XII–XIV–XV–XVIII–XXXVII–XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e per due depositi di Palazzo Citterio. Servizio di deposito esterno.

**CIG: 6903353**

**CUP: F46G16001090001**

II.1.2) **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DI CONSEGNA DELLA FORNITURA:** Pinacoteca di Brera, Via Brera n. 28 – 20121 Milano; Palazzo Citterio, Via Brera n. 12 -14 – 20121 Milano.

II.2.1) **IMPORTO A BASE DI GARA:** è pari a € 503.500,00 (IVA esclusa) più oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza da interferenze (DUVRI), IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari ad € 10.070,00, per un totale € 513.570,00.

II.3) **DURATA DELL'APPALTO:** 6 mesi (sei mesi), a partire da gennaio e fino a giugno 2018.

#### **II.4) BREVE DESCRIZIONE:**

1. Smontaggio dipinti a parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento delle opere secondo il progetto scientifico. Sale interessate: I–VIII–IX–X–XI–XII–XIV–XV–XVIII (prima fase: gennaio-marzo 2018);
2. Smantellamento del deposito in sala XXXVIII e rifacimento *ex novo* di quello in sala XXIII. Movimentazione dei dipinti dai depositi XXIII–XXXVIII e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Contemporaneamente si prevede lo smontaggio dipinti a parete (sala XXXVII) e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento

delle opere sale XXXVII-XXXVIII secondo il progetto scientifico (seconda fase: aprile-giugno 2018).

L'esecuzione dei suddetti servizi dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).

3. Fornitura e posa in opera di nuove rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e i depositi a piano -1 e -2 di Palazzo Citterio in via Brera 12-14, previo smontaggio e il trasporto a discarica delle vecchie rastrelliere dei depositi XXIII e XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Movimentazione opere dei depositi interni della Pinacoteca. E' richiesto il servizio di deposito esterno.

Il servizio e la fornitura devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e tempi indicati nel capitolato speciale di appalto che si allega al presente atto. E specificatamente dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

III.1) **CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:** Cauzioni e garanzie richieste sono indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione e requisiti richiesti, comprensivi di certificazione ISO 9001, sono indicati e specificati nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente: <http://pinacotecabrera.org>, sulla piattaforma telematica MePA.

III.2) Per partecipare alla gara l'impresa concorrente non deve trovarsi: nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016; nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011; nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione.

### ***SEZIONE IV: PROCEDURA***

IV.1.1) **PROCEDURA:** aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 secondo i criteri riportati nel punto 18 del disciplinare di gara.

L'appalto ha carattere d'urgenza, dovendo essere avviati il servizio e la fornitura entro gennaio 2018, sì da garantire la fruibilità pubblica e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio in modo coordinato.

Si procederà alla gara utilizzando la piattaforma telematica MePA.

IV.3.4) **TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:** 18 giorni dalla pubblicazione sulla GUUE del presente bando.

IV.3.8) **APERTURA OFFERTE:** giorno 15/12/2017 Ore 11.00 Presso la Pinacoteca di Brera, via Brera, n. 28, Milano.

### ***SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI***

La seduta di gara per l'apertura delle offerte è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente.

Altre informazioni complementari e conformi alle disposizioni di legge sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE RICORSO: TAR Lombardia, Milano.

VI.4.2) **PRESENTAZIONE DI RICORSO**: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il bando è inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 21/11/2017

Milano, 21/11/2017

Il RUP e Direttore della Pinacoteca di Brera  
James M. Bradburne