



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

DETERMINA n. 2 del 14.11.2017

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di movimentazione e riallestimento delle opere nelle sale espositive I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII della Pinacoteca di Brera e depositi interni. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e per due depositi presso Palazzo Citterio (via Brera, 12-14). Servizio di deposito esterno.

Determina a contrarre

Finanziamento: Piano stralcio "Cultura e Turismo" – Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1, co. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Secondo stralcio (euro 9.975.920,00). CUP: F46G16001090001. CIG: 6903353.

Categorie MePA:

- SERVIZI-SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI).
- BENI E ARREDI

Il Direttore della Pinacoteca di Brera

Premesso che:

- A seguito dell'approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 è stato elaborato il secondo stralcio per l'importo di €. 9.975.920,00 che sarà suddiviso in due progetti che saranno distribuiti nelle annualità 2017-2018 e 2019, come indicato nel Disciplinare del finanziamento regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del Mibact per l'attuazione dell'intervento 17. Tali progetti sono denominati:
 - a) Collegamento verticale,
 - b) Allestimento espositivo del Palazzo Citterio e ripristino Sale Pinacoteca di Brera;

- l'odierna procedura si inquadra nel secondo progetto e tra gli interventi colà previsti vi sono quelli:

a.- del riallestimento delle sale espositive della Pinacoteca di Brera, che comprende la movimentazione e ricollocamento delle opere delle sale I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII e depositi interni.

Il servizio è suddiviso in due soluzioni differenti:

1. Smontaggio dipinti a parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento delle opere secondo il progetto scientifico. Sale interessate: I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII (prima fase: gennaio-marzo 2018);

2. Smantellamento del deposito in sala XXXVIII e rifacimento *ex novo* di quello in sala XXIII. Movimentazione dei dipinti dai depositi XXIII-XXXVIII e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Contemporaneamente si prevede lo smontaggio dipinti a parete (sala XXXVII) e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento delle opere secondo il progetto scientifico nelle sale XXXVII-XXXVIII (seconda fase: aprile-giugno 2018).

In vista del riallestimento delle sale espositive, la Pinacoteca di Brera (di seguito Museo) indice una procedura di gara aperta per l'esecuzione dei suddetti servizi, le cui prestazioni dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018)

b.- della fornitura e posa in opera di nuove rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e i depositi a piano -1 e -2 di Palazzo Citterio in via Brera 12-14, previo smontaggio e il trasporto a discarica delle vecchie rastrelliere dei depositi XXIII e XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Movimentazione opere dei depositi interni della Pinacoteca. E' richiesto il servizio di deposito esterno.

Il servizio e la fornitura devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e tempi indicati nel capitolato speciale di appalto che si allega al presente atto. E specificatamente dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).

I concorrenti dovranno fornire una proposta tecnica composta da una relazione illustrativa, che comprenda:

a.- la descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla tipologia di Bene da movimentare;

b.- il progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti temporanee modulari ipotizzate e relative dimensioni;

c.- Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio per deposito XXIII e n. 2 depositi di Palazzo Citterio;

d.- Dettagliato piano operativo delle movimentazioni dei Beni, comprensivo di cronoprogramma e delle risorse tecniche impiegate;

- La gara aperta sarà svolta in via telematica avvalendosi del Sistema di e-procurement della pubblica Amministrazione (MePA) e sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti.

Visti i seguenti atti presupposti:

- Il conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento in favore del Direttore James M. Bradburne,

- La relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N 50/2016,

- la stima del valore dell'appalto in € 503.5000,00 (euro cinquecentotremilacinquecento/00), IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza da interferenze (DUVRI), IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari a € 10.070,00 (euro diecimilasettanta/00), per un totale di € 513.570,00 (euro cinquecentotredicimilacinquecentosettanta/00);

Ritenuto che:

- il "Calendario dei Progetti", presentato dal Direttore della Pinacoteca di Brera al Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2016, prevede che il "Riallestimento delle Sale Napoleoniche" sia effettuato entro il periodo gennaio-giugno 2018, in correlazione con l'apertura di Palazzo Citterio, presso cui devono essere trasferite le Collezioni Jesi e Vitali;

- il finanziamento che copre il "Riallestimento delle Sale Napoleoniche" si è reso disponibile soltanto a luglio 2017 con la sottoscrizione del relativo disciplinare con il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT – e i conseguenti adempimenti da parte della Pinacoteca di Brera sono stati effettuati entro agosto 2017;

l'appalto oggetto della presente determinazione ha, pertanto, carattere d'urgenza, dovendo essere avviati il servizio e la fornitura entro gennaio 2018, sì da garantire la fruibilità pubblica e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio in modo coordinato.

Occorre, dunque, dare avvio alla procedura aperta per l'affidamento del servizio e della fornitura ai sensi degli artt. 60, co. 3 e 74 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per assicurare celerità e speditezza necessarie all'urgenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono precedute da apposito provvedimento finalizzato ad individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Si procede mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 6, dello stesso decreto) in base ai seguenti criteri:

- Descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla tipologia di Bene da movimentare, punti 30;
- Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti temporanee modulari ipotizzate e relative dimensioni, punti 15;
- Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio per deposito XXIII e n.2 Depositi Palazzo Citterio, punti 25;
- Piano operativo delle operazioni, punti 05;
- Prezzo, punti 15;

E' stato redatto apposito schema di bando e relativa domanda di ammissione e offerta economica, schema del disciplinare di gara, il DGUE, il capitolato d'appalto, lo schema di contratto, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della loro approvazione.

Il bando di gara, oltre che reperibile sulla piattaforma telematica MePA, è pubblicato su:

Il profilo del committente: <http://www.pinacotecabrera.org>, sezione "Amministrazione trasparente",

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Dato atto

che alla copertura della spesa complessiva di € 513.570,00 (euro cinquecentotredicimilacinquecentosettanta/00), oltre IVA, si provvederà tramite il finanziamento indicato in oggetto reso disponibile sul bilancio 2017.

Visto

- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
- le Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità dl 21.9.2016, n. 1005,

il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

sulla scorta di quanto espresso in premessa e inteso qui integralmente riportato,

1.- **DI PROCEDERE**, all'affidamento di cui sopra mediante procedura di gara aperta con applicazione dell'art. 60, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in considerazione dei motivi di urgenza innanzi evidenziati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 6, dello stesso decreto);

2.- **DI APPROVARE**, lo schema di bando e relativa domanda di ammissione e modello di offerta economica, lo schema del disciplinare di gara, il DGUE, il capitolato d'appalto, lo schema di contratto, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3.- **DARE ATTO**, che per la spesa complessiva di € 513.570,00 (euro cinquecentotredicimilacinquecentosettanta/00), oltre IVA è prevista la copertura con il finanziamento reso disponibile sul bilancio 2017 nell'ambito del piano di secondo stralcio "Cultura e Turismo" – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1, c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Milano, 14 novembre 2017

Il Rup e direttore della Pinacoteca

James M. Bradburne



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

Relazione Tecnica Illustrativa (art. 23DLgs 50/2016)

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E RIALLESTIMENTO DELLE OPERE ESPOSTE NELLE SALE ESPOSITIVE DELLA PINACOTECA DI BRERA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE PER IL DEPOSITO XXIII DELLA PINACOTECA DI BRERA E PER DUE DEPOSITI DI PALAZZO CITTERIO. SERVIZIO DI DEPOSITO ESTERNO.

Premessa

A seguito dell’approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020, è stato elaborato il secondo stralcio per l’importo di €. 9.975.920,00 che sarà suddiviso in due progetti che saranno distribuiti nelle annualità 2017-2018 e 2019, come indicato nel Disciplinare del finanziamento regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del Mibact per l’attuazione dell’intervento. Tali progetti sono denominati:

- a) Collegamento verticale,
- b) Allestimento espositivo Palazzo Citterio e ripristino Sale Pinacoteca di Brera;

L’odierna procedura si inquadra all’interno del secondo progetto e tra gli interventi colà previsti rientrano le seguenti operazioni:

1. Riallestimento delle sale espositive della Pinacoteca di Brera.
2. Allestimento di n.3 depositi (N.1 presso Pinacoteca di Brera e n.2 presso palazzo Citterio, in via Brera 12-14).

L’operazione di riallestimento comprende la movimentazione e ricollocamento delle opere delle sale I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII e depositi interni. E lo smantellamento delle strutture esistenti nelle sale X-XI.

L’allestimento dei depositi si riferisce alla sostituzione delle vecchie strutture con griglie scorrevoli del deposito XXIII della Pinacoteca. Allo smantellamento delle strutture a griglia del deposito interno XXXVIII e alla fornitura e posa delle strutture per n.2 depositi ospitati a palazzo Citterio (via Brera 12-14).

1. Descrizione del servizio fornitura

Il servizio è suddiviso in due soluzioni differenti:

1. Smontaggio dipinti a parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento delle opere secondo il progetto scientifico. Sale interessate: I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII (prima fase: gennaio-marzo 2018);

2. Smantellamento del deposito in sala XXXVIII e rifacimento *ex novo* di quello in sala XXIII. Movimentazione dei dipinti dai depositi XXIII-XXXVIII e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Contemporaneamente si prevede lo smontaggio dipinti a parete (sala XXXVII) e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento delle opere nelle sale XXXVII-XXXVIII secondo il progetto scientifico (seconda fase: aprile-giugno 2018).

L'esecuzione dei suddetti servizi dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).

3. Fornitura e posa in opera di nuove rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e i depositi a piano -1 e -2 di Palazzo Citterio in via Brera 12-14, previo smontaggio e il trasporto a discarica delle vecchie rastrelliere dei depositi XXIII e XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Movimentazione opere dei depositi interni della Pinacoteca. E' richiesto il servizio di deposito esterno.

Il servizio e la fornitura devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e tempi indicati nel capitolato speciale di appalto che si allega al presente atto. E specificatamente dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).

I concorrenti dovranno fornire una proposta tecnica composta da una relazione illustrativa, che comprenda:

- a.- la descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla tipologia di Beni da movimentare;
- b.- il progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti temporanee modulari ipotizzate e relative dimensioni;
- c.- Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio per deposito XXIII e n. 2 depositi di Palazzo Citterio;
- d.- Dettagliato piano operativo delle movimentazioni dei Beni, comprensivo di cronoprogramma e delle risorse tecniche impiegate;

La gara aperta sarà svolta in via telematica avvalendosi del Sistema di e-procurement della pubblica Amministrazione (MePA) e sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti.

Il "Calendario dei Progetti", presentato dal Direttore della Pinacoteca di Brera al Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2016, prevede che il "Riallestimento delle Sale Napoleoniche" sia

effettuato entro il periodo gennaio-giugno 2018, in correlazione con l'apertura di Palazzo Citterio, presso cui dovranno essere trasferite le Collezioni Jesi e Vitali;

Il finanziamento erogato per il "Riallestimento delle Sale Napoleoniche" si è reso disponibile soltanto a luglio 2017 con la sottoscrizione del relativo disciplinare con il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT – e i conseguenti adempimenti da parte della Pinacoteca di Brera sono stati effettuati entro agosto 2017.

L'appalto in oggetto ha, pertanto, carattere d'urgenza, dovendo essere avviati il servizio e la fornitura entro gennaio 2018, sì da garantire la fruibilità pubblica e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio in modo coordinato.

2. Quadro economico

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 513.570,00 come dettagliato nel seguente quadro economico:

- importo a base di gara € 503.500,00
- costo minimo per mano d'opera € 151.605,90, sulla base delle tabelle di cui al D.D. N.23 del 3/04/2017
- importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €10.070,00
- totale € 513.570,00
- iva 22%

3. Documenti inerenti la sicurezza e relativi oneri (DUVRI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 co. 3) del DLgs 81/08 e s.m.i. è stato elaborato, precedentemente alla stipula contrattuale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Per questo motivo l'Appaltatore ha trasferito tutte le necessarie informazioni per l'elaborazione del documento de quo.

Il calcolo dei relativi oneri è stato effettuato dallo scrivente ed è pari ad €10.070,00 oltre iva, come da computo allegato alla presente.

4. Prezzi di riferimento

I costi elementari, della manodopera, dei noleggi, dei trasporti, dei materiali, nonché delle forniture e pose sono comprensivi delle spese generali ed utili per quanto attiene le quotazioni deducibili dai capitoli di listino della C.C.I.A.A. di Milano n. 2/2017.

5. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

L'art. 34, comma 1, del codice prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), inserendo nella documentazione progettuale e

di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del MATM.

L'art. 1, comma 1127, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prescrive che il PAN GPP indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) Arredi b) Materiali da costruzione c) Manutenzione delle strade d) Gestione del verde pubblico e) Illuminazione e riscaldamento f) Elettronica g) Tessile h) Cancelleria i) Ristorazione j) Materiale per l'igiene k) Trasporti Risultano pubblicati i seguenti decreti ministeriali del MATM sulla definizione dei criteri ambientali minimi: a) DM 24/05/2012 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene; b) DM 04/04/2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica; c) DM 13/12/2013 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali e impianti per l'irrigazione. Forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio; d) DM 13/02/2014 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro – Servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.

L'oggetto del presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche vincolate.

6. Procedura di gara

Si procederà alla gara utilizzando la piattaforma telematica MePA.

7. Stazione appaltante qualificata

La Pinacoteca di Brera è un Istituto dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa ai sensi del D.M. 23/12/2014 "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali".

Il Rup e direttore della Pinacoteca

James M. Bradburne



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Pinacoteca di Brera

Istituto Pinacoteca di Brera

Oggetto Milano - Pinacoteca di Brera - Piano Stralcio "Cultura e Turismo"- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). CUP: F46G16001090001. CIG: 6903353
Servizio di movimentazione e riallestimento delle opere esposte nelle sale espositive I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII della Pinacoteca di Brera.
Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e per due depositi presso Palazzo Citterio (via Brera 12-14). Servizio di deposito esterno.

PERIZIA DI SPESA

Approvata con Decreto del Direttore n° 127 DEL 19/10/2017

Milano, 19/10/2017

Visto: il Direttore
dott. James M. Bradburne

COMPUTO METRICO

Oggetto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo	costo mano d'opera	incidenza mano d'opera
1 Disallestimento opere dalle pareti delle sale I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII e relative movimentazioni nei depositi. Impiego di n. 8 tecnici specializzati per 8 ore al giorno, inclusi trasporti con camion.	gg	20	2.000,00	40.000,00	36.000,00	90%
2 Riallestimento opere a parete nelle sale VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII e relative movimentazioni nei depositi. Impiego di n. 8 tecnici specializzati per 8 ore al giorno, inclusi trasporti con camion.	gg	20	2.000,00	40.000,00	36.000,00	90%
3 Noleggio di strutture temporanee autoportanti in legno nelle sale VIII-XV	N	2	4.000,00	8.000,00	0,00	0%
4 Utilizzo di attrezzatura idonee allo smontaggio e rimontaggio di opere di grandi dimensioni e ad altezze superiori ai 3 metri (trabattelli, scale medie.	a.c.	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
5 Utilizzo di attaccaglie e materiale necessario per la messa in sicurezza delle opere nella fase di accrochage	a.c.	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
6 Copertura assicurativa durante le fasi di movimentazione fino ad un valore massimo di euro 4.000.000,00 per tutta la durata dei lavori (gennaio -giugno)	a.c.	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
7 Smaltimento delle strutture in ferro e delle vetrine dell'allestimento permanenti delle sale X-XI, compreso il trasporto a discarica, e i mezzi necessari per lo stoccaggio in cortile.	a.c.	1	12.000,00	12.000,00	1.800,00	15%
8 Disallestimento opere dai depositi XXIII- XXXVIII. Impiego di n. 8 tecnici specializzati per 8 ore al giorno, inclusi trasporti con camion.	gg	10	2.000,00	20.000,00	18.000,00	90%
9 Smontaggio griglie in ferro, strutture in vetro e legno dei depositi XXIII e XXXVIII, compreso lo smaltimento di tutti i materiali e il trasporto a discarica.	a.c.	1	8.500,00	8.500,00	3.825,00	45%
10 Riallestimento opere a parete nelle sale XXVII-XXXVIII e relative movimentazioni nei depositi. Impiego di n. 8 tecnici specializzati per 8 ore al giorno, inclusi trasporti con camion.	gg	10	2.000,00	20.000,00	0,90	90%
11 Noleggio di strutture temporanee autoportanti in legno nelle sale VIII-XV	N	2	4.000,00	8.000,00	0,00	0%
12 Fornitura di griglia in acciaio H 400x300cm per il deposito XXIII, incluse certificazioni sulle caratteristiche di resistenza, massima adattabilità ai luoghi e commisurate alle funzioni di conservazione e ispezione delle opere.	N	28	1.200,00	33.600,00	4.032,00	12%
13 Montaggio delle griglie in acciaio del deposito XXIII, mediante n.4 tecnici specializzati per 8 ore al giorno	gg	3	1.000,00	3.000,00	2.700,00	90%
14 Copertura assicurativa durante le fasi di movimentazione fino ad un valore massimo di euro 4.000.000,00 per tutta la durata dei lavori (aprile -giugno)	a.c.	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
15 Fornitura e montaggio di griglie per i deposito piano -1 di Palazzo Citterio, incluse certificazioni	N	96	1.200,00	115.200,00	13.824,00	12%
16 Montaggio delle griglie in acciaio del deposito -1 di palazzo Citterio, mediante n.4 tecnici specializzati per 8 ore al giorno	gg	10	1.000,00	10.000,00	9.000,00	90%
17 Fornitura e montaggio di griglie per i deposito piano -2 di Palazzo Citterio, incluse certificazioni	N	96	1.200,00	115.200,00	13.824,00	12%
18 Montaggio delle griglie in acciaio del deposito -2 di palazzo Citterio, mediante n.4 tecnici specializzati per 8 ore al giorno	N	10	1.000,00	10.000,00	9.000,00	90%
19 Servizio di deposito esterno per 6 mesi a partire da gennaio 2018 comprensivo della copertura assicurativa per la giacenza di 6 mesi	a.c.	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
20 Imballaggi opere differenti tipologie da cui all'elenco allegato, con noleggio di casse basic singole/multiple e noleggio di gru	a.c.	1	9.000,00	9.000,00	3.600,00	40%
21 Fornitura noleggio di casse per sculture collezione Jesi	N	10	600,00	6.000,00	0,00	0%
22 Fornitura noleggio di casse basic per dipinti in deposito esterno.	N	20	300,00	6.000,00	0,00	0%
23 Copertura assicurativa durante le fasi di movimentazione fino ad un valore massimo di 2.000.000,00	a.c.	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
Totale Servizi				503.500,00	151.605,90	30,11%
Oneri della sicurezza		2%		10.070,00		
Importo Servizi				513.570,00		