

Giovanni Del Zanna, Architetto
g.del.zanna@gdzarchitetto.it

PEBA – Pinacoteca di BRERA

La Pinacoteca di Brera è oggetto del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumento che consente di conoscere lo stato di fatto degli spazi ed edifici pubblici al fine di progettare, pianificare e monitorare gli interventi utili a favorire l'accessibilità e la fruizione da parte del maggior numero di cittadini.

Per accessibilità si intende non solo il superamento di barriere architettoniche ma la fruizione dal maggior numero di visitatori con attenzione ai bambini, alle famiglie, alle persone anziane o alle persone con disabilità, considerando non solo le disabilità motorie ma anche quelle relative agli aspetti sensoriali, considerando anche gli aspetti cognitivi e culturali (livello di istruzione dei visitatori, Paesi di origine...).

Il fine del PEBA è restituire una visione complessiva dell'attuazione dei principi dell'inclusività, così come sanciti dalla normativa vigente.

Per la redazione del PEBA ci si potrà avvalere di consulenti con diversi profili professionali quali:

- Terapisti occupazionale,
- Esperto di orientamento, mobilità e autonomia per persone con disabilità visiva,
- Tiflogologi
- Esperti di comunicazione aumentativa alternativa e Informatica Facilitante,

ARTICOLAZIONE PEBA

1. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

Obiettivi per promuovere l'accessibilità e l'inclusività dei luoghi della cultura, criteri di riferimento, metodologia, coinvolgimento associazioni e persone con disabilità. Inquadramento generale degli edifici.

2. ANALISI DEGLI EDIFICI

Identificazione delle barriere presenti: architettoniche, sensoriali, cognitive al fine di valutare l'impatto negativo che tali barriere generano. Individuazione delle criticità e indicazione delle priorità degli interventi di eliminazione delle barriere.

3. DEFINIZIONE DELLE AZIONI

Il Piano prevede l'eliminazione o la riduzione delle barriere individuate attraverso l'adeguamento delle infrastrutture, l'installazione di servizi e tecnologie a supporto delle persone con disabilità. La formazione del personale che opera nel settore dell'accessibilità al fine di favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza delle esigenze delle persone. La collaborazione e il coinvolgimento attivo delle organizzazioni e delle associazioni di persone con disabilità, al fine di garantire la partecipazione nel processo decisionale e nella definizione delle azioni di miglioramento.

4. MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Prevedere una valutazione degli interventi al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni o migliorie. a promozione di una cultura dell'accessibilità e dell'inclusione, attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne informative rivolte alla cittadinanza.

Il rilevamento avverrà tramite supporto digitale (tablet) la documentazione raccolta (indicazioni, fotografie, misure, annotazioni) verrà raccolta in modo digitale attraverso un data-base che permetta di archiviare, elaborare e interrogare la documentazione raccolta.

Inoltre, nell'elaborazione delle schede verranno classificate in base alle priorità, alla tipologia di intervento e verranno inoltre definite le stime di costo di intervento. Il database verrà collocato in un apposito spazio cloud, con la possibilità di stampa (in formato cartaceo o digitale) e con la possibilità di trasferimento presso la committenza su server cloud o locale (macchina virtuale).

24 giugno 2023

PEBA

PINACOTECA DI BRERA

Q.tà Costo

1 RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Incontri orientativi e Analisi della Documentazione
 Check-list da Progetto "A.D. Arte" di cui all'Allegato n. 4
 Rilevazione delle barriere e facilitatori
 Classificazione delle Barriere e dei Facilitatori
 Rilevamento e Analisi delle Criticità
 Planimetrie di inquadramento territoriale e dell'edificio
 Schedatura e riprese fotografiche con punti di presa

Organizzazione Rilevamento - Visite Preliminari	2	n	320,00	640,00
Brief con Squadra di Rilievo	1	n	360,00	360,00
Sopralluoghi, Rilevazione e Classificazione	4	n	720,00	2.880,00

2 ELABORAZIONE e REDAZIONE DOCUMENTAZIONE

Obiettivi - Linee di Azione - Progetti

Relazione Illustrativa
 Planimetrie con indicazioni tecniche
 Documentazione Fotografica
 Schede delle criticità

1.600,00

Quadro organico preliminare delle attività da realizzare e relativa stima
 preliminare dei costi;
 Programmazione coordinata degli interventi.
 Schede delle proposte progettuali/prodotti/programmi/servizi
 Abaco delle alternative progettuali con costi orientativi
 Cronoprogramma
 Piano di Monitoraggio

3.200,00

Consulenza in fase di approvazione del P.E.B.A. da parte della Stazione
 Appaltante.

1 n 300,00 300,00

**2 ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
 DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

Percorso Partecipato	1	n	480,00	480,00
Focus Group	2	n	360,00	720,00
Tavolo Tecnico di Confronto	1	n	320,00	320,00

INFRASTRUTTURA DIGITALE e ATTREZZATURE

Materiali, Software e Piattaforma gestione Data Base 1.000,00
 Spazio Cloud per 2 anni INCLUSO
 Trasferimento su macchina Locale o su Cloud dell'Ente DA DEFINIRE

CONSEGNA

Consegna documentazione, eventuale stampa (max 3 copie) INCLUSO
 Incontro di presentazione del Lavoro INCLUSO
 Formazione per la gestione tecnica del DataBase del PEBA 1 n 320,00 320,00

11.820,00

Contributo Previdenziale InArCASSA 4%	472,80
Imponibile	12.292,80
IVA 22%	2.704,42
Totale	14.997,22