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Pinacoteca di Brera

DETERMINA n.7 del 21/12/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE (PREVIA INDAGINE DI MERCATO) PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI PER IL “PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE DELLUIMPIANTO ELETTRICO ED
ILLUMINOTECNICO DELLE SALE ESPOSITIVE DELLA PINACOTECA DI BRERA”.

CUP: F46G1600109001

CIG: 7331593DED

Determina a contrarre

Finanziamento: Piano stralcio “Cultura e Turismo” — Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.
Art. 1, co. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita 2015). Secondo stralcio (euro
9.975.920,00).

1l Direttore della Pinacoteca di Brera
Premesso che:

- a seguito dell'approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 & stato
elaborato il secondo stralcio per I'importo di €. 9.975.920,00 che sara suddiviso in due progetti che
saranno distribuiti nelle annualita 2017-2018 e 2019, come indicato nel Disciplinare del finanziamento
regolante i rapporti tra il Segretario Generale — Servizio I del Mibact per I'attuazione dell’intervento 17.
Tali progetti sono denominati:

a) Collegamento verticale,

b) Allestimento espositivo del Palazzo Citterio e ripristino Sale Pinacoteca di Brera;

- la procedura si inquadra nel secondo progetto e tra gli interventi cola previsti vi sono quelli del

riallestimento delle sale espositive della Pinacoteca di Brera, che comprende i lavori per I’ installazione



degli impianti elettrici ed illuminotecnici nelle sale 1A, VIII, 1X, X, XI, XII, X, XIV, XV, XX, XXI, XXII, XXII,
XXXVII, XXXVIII della Pinacoteca di Brera.

- | lavori devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri indicati nel capitolato speciale di appalto,

nel progetto esecutivo e nel computo metrico che si allegano al presente atto;

Visti:

- Il conferimento dell’'incarico di Responsabile del procedimento in favore del Direttore James M.
Bradburne,

la validazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione degli impianti elettrici ed illuminotecnici
delle sale espositive della Pinacoteca di Brera, redatto dal perito industriale Luca Vittorio Salvano della ditta
Pro-Tec Milano s.r.l., e costituito da:

Relazione tecnica

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo lavori

Quadro incidenza della manodopera

Computo metrico estimativo oneri della sicurezza

Capitolato Speciale d’Appalto

Piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva

Piano di manutenzione delle opere

Schema unifilare quadro elettrico sala | - QESO1

Schema unifilare quadro elettrico sala XV - QES15

Schema unifilare quadro elettrico sala XX - QES20

Schema unifilare quadro elettrico sala XXI - QES21

Schema unifilare quadro elettrico sala XXII - QES22

Schema unifilare quadro elettrico sala XXII - QES22/b

Schema unifilare quadro elettrico sala XXIIl - QES23

Schema unifilare quadro elettrico sala XXXVII - QES27

Schema unifilare quadro elettrico sala XXXVIII - QES28

Schema unifilare quadro elettrico sala X - QES10

Schema unifilare quadro elettrico sala XV - QELUC.XV

Schema unifilare quadro elettrico sala XIV - QELUC.XIV

Schema unifilare quadro elettrico sala IX - QELUC.IX

Schema unifilare quadro elettrico sala VIII - QELUC.VIII

Planimetria piano primo interrato - Disposizione impianto elettrico illuminazione (lato SX)
Planimetria piano primo interrato - Disposizione impianto elettrico illuminazione (lato DX)
Planimetria piano sottotetto - Posizione quadri elettrici ed impianto d'illuminazione
(Notturna/Emergenza)

che é stata effettuata dal RUP con Decreto n.158 del 21/12/2017, ai sensi dell’art. 26, co. 6, lett. d), d.Igs.
n. 50/2016;

- la stima del valore dell’'appalto in € 258.373,42
(duecentocinquantottomilatrecentosettantatrevirgolaquarantadue), IVA esclusa, al netto degli oneri di
sicurezza stimati in €. 6.000,00 (seimila), IVA esclusa,la stima del costo della manodopera in €51.374,81,

con incidenza pari al 19,884% di cui al computo metrico estimativo;



Ritenuto che:

- il “Calendario dei Progetti”, presentato dal Direttore della Pinacoteca di Brera al Consiglio di
amministrazione nell’aprile 2016, prevede che il “Riallestimento delle Sale Napoleoniche” sia effettuato
entro il periodo gennaio-giungo 2018, in correlazione con l'apertura di Palazzo Citterio, presso cui
devono essere trasferite le Collezioni Jesi e Vitali;

- il finanziamento che copre il “Riallestimento delle Sale Napoleoniche” si & reso disponibile
soltanto a luglio 2017 con la sottoscrizione del relativo disciplinare con il Segretariato generale — Servizio
Il del MiBACT — e i conseguenti adempimenti da parte della Pinacoteca di Brera sono stati effettuati
entro agosto 2017;

I'appalto oggetto della presente determinazione ha, pertanto, carattere d’urgenza, dovendo essere
avviati i lavori entro febbraio 2018, si da garantire la fruibilita e la funzionalita della Pinacoteca di Brera e

di Palazzo Citterio in modo coordinato.

= Occorre, dunque, dare avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co. d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., che consente di fissare un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione dell’'offerta
ove sussistano ragioni di urgenza;

- nella fattispecie in esame I'applicazione dell’art. dell’art. 36, co. 2, lett. b), d.Igs 50/2016 e D.P.R.
n. 207/2010 appare imprescindibile per assicurare celerita e speditezza necessarie rispetto all'urgenza,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza;

= ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. le procedure di affidamento dei contratti pubblici
sono precedute da apposito provvedimento finalizzato ad individuare gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- si debba procedere mediante procedura negoziata ex art. 36, lett. c), d.lgs 50/2016, in base al
criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 6, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016;

- a tal fine sono stati redatti appositi schema di invito alla manifestazione d’interesse con allegati
modelli di dichiarazioni sostitutive A e A.1, schema della lettera-invito con i modelli allegati per le
dichiarazioni A.1 e A.2 (DGUE), capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, che sono allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della loro approvazione.

- La documentazione di cui sopra sara pubblicata su il profilo del committente:

http//www.pinacotecabrera.org, sezione “Amministrazione trasparente”.



Dato atto
che alla copertura della spesa di € 264.373,42 oltre IVA, si provvedera tramite il finanziamento indicato
in oggetto reso disponibile sul bilancio 2017;

Visto

- il d.Igs. n. 50/2016 s.m.j;
- il vigente regolamento di contabilita;

- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato,

1.- DI PROCEDERE, all’affidamento di cui sopra mediante procedura negoziata urgente con applicazione
dell’art. 36, co. 2, lett. c), d.lgs 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, co.6, lett. A) del d.Igs. n. 50/2016 dello stesso decreto;

2.- DI APPROVARE, lo schema di invito alla manifestazione d’interesse con gli allegati modelli di
dichiarazioni sostitutive A e A.1, lo schema della lettera-invito con gli allegati modelli per le dichiarazioni
A.1 e A.2 (DGUE), il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, che sono allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3.- DARE ATTO, che per la spesa complessiva di € 264.373,42 oltre IVA, & prevista la copertura con il
finanziamento reso disponibile sul bilancio 2017 nel’ambito del piano di secondo stralcio “Cultura e
Turismo” — Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1, c. 703 della L. 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di Stabilita 2015).

Milano, 21/12/2017

Il Rup e Direttore della Pinacoteca




